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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ...........
Zawarta w dniu ......cvviiiiiiie. roku w tomzy
[910T 0 811 1Y SRS .
3 USSR
2 et re et eenn

NIP 718-19-68-222

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

reprezentowanym przez:

zwane dalej ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.) i wybraniu oferty

Wykonawcy jako najkorzystniejszej :

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

~Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo - Nowe
Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00” z podziatem na poszczegodlne czesci
zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

. Zakres i sposdb wykonania robot okreslajq:
a) Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w szczegodlnosci Instrukcja dla
Wykonawcéw, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zatgcznik nr 3,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajag wprost z
dokumentéw wymienionych w ust. 3.

. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy tj; aneksem. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone
zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.
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6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robot, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku ktoérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore
sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 20% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w przedmiarze robodt, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9
Umowy - zmiana umowy tj; aneks i bedzie prowadzito do zwiekszenia badz zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli wykonanie robot o ktérych mowa w ust. 7 nie bedzie powodowato zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w przedmiarze robét, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§ 2 Okres obowigzywania Umowy

1. Termin realizacji zamodwienia dla poszczegolnych czesci tj.:

- CZESC I roboty budowlane ,,drogowe” do dnia 31.10.2017r.

Odbidér robot przez zamawiajacego dotyczy czesci I nastapi w ciaggu 14 dni od dnia
zgtoszenia na pismie przez wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

- CZESC II roboty budowlane ,telekomunikacyjne” do dnia 12.07.2017r.
Odnosnie czesci II we wskazanym terminie wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
gotowosci robdt do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej). Odbiér robot przez
zamawiajacego nastapi po zgloszeniu na pismie przez Wykonawce gotowosci robodt do
odbioru w ciggu 7 dni, tj. do dnia 19.07.2017r. nastapi odbidr koncowy dla czesci II zadania.
Od dnia 24.07.2017r. w przeciggu 7 dni plac budowy zostanie przekazany wykonawcy
CZESCI I - roboty budowlane ,,drogowe”.

W przypadku wyboru jednego Wykonawcy dla dwdch czesci zamdwienia teren
budowy zostanie przekazany w przeciaggu 7 dni od dnia podpisania umowy. W tej sytuacji
odbiér robdt dla dwdch czesci tacznie nastapi w przeciggu 14 dni od dnia zgtoszenia na
piSmie  przez  wykonawce gotowosci obiektu do odbioru dla czesci I
i czesci II wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
W tym przypadku termin realizacji zadania dla dwdch czesci razem ustala sie na dzien
31.10.2017r.
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram robot
i projekt organizacji ruchu na czas robot, ktéry podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
ruchem.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na wilasny koszt. Koszt
inwentaryzacji powykonawczej nalezy wliczy¢ w koszty wykonania robét pomiarowych.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drdég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw,
w szczegodlnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznosciaq dotrzymania terminu okresSlonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto............. PLN,
(stownie ztotych:............... )

plus 23% podatek VAT ..., (stownie ziotych: ....)

co tacznie stanowi kwote brutto ........ PLN (stownie ztotych ..... )

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardow i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegolnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty
celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

6. Wykonawca gwarantuje statos¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdt okreslonegow § 2 do
czasu odbioru koncowego robot.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

8. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysach ofertowych
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w kosztorysach ofertowych zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania Umowy, nie sg uwzglednione w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metodq i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét niezbednych do wykonania Umowy a nie ujetych w
Kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
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jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktdrych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty oraz ich zakres, przed rozpoczeciem
tych robdt. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo negocjacji cen w stosunku do
dokonanych wyliczen przez Wykonawce

10.Warto$¢ wynagrodzenia oraz zakres robdét o ktérych mowa w ust. 9 winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

11.Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8b), Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujgc opisane zasady.

§ 4 Ptatnosci

1. Platnos¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
Y S w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonania robot tj.
protokét odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i
komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru robot wraz z dokumentami, o ktorych
mowa w § 15 ust. 4

2. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcdw.

4. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5 umowy,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz o$wiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana pfatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia,
o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
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lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytgczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy........cccceveeivniiiennc e,
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.6.

8. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol
i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 w zakresie ptatnosci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktdorej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.7. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust 7, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
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zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcya, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz
ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosic¢
pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych, o ktérych
mowa w ust.1 przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies¢ pisemny sprzeciw w
przypadkach, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiORB

6. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcow) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przediozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z
ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiazku z realizacjg prac, a takze w
przypadku dostarczenia os$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana pfatnos$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca robdét budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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dostawy Ilub ustugi, z wyjatkiem umow podlegajacych wytaczeniu stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajgqcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informacji.

12. W przypadku wykonania zamoéwienia sitami wiasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiazuja sie zatrudni¢, przy
realizacji tego zadania pracownikéw fizycznych na umowe o prace zgodnie z pkt. 5.5
SIWZ.

14. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia osdb, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

8§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  osobie:
............................................................................... Ktéry bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta
wymaga aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy, przekaze teren budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajgcego
nastepujacych dokumentow:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot.

§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w
zatacznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i dos$wiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia dla przedmiotowego zamdwienia.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
- Prawo budowlane.

4. Zmiana Kierownika Budowy oraz Inspektora nadzoru nie jest istothg zmiang umowy
i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana kierownika robot budowy lub robét wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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8§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony os$wiadczajq, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy, o ktorym mowa w § 3
U o A o TR Yo T = SRS
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej
stosuje sie art. 149 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na
zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za
nalezycie wykonang Strony uznajg dzien podpisania protokotu odbioru robot.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktorej
mowa w ust. 1 bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciagu 30 dni od
daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci , ktéry wynosi 84 miesigce od daty odbioru koncowego robot.

§ 9 Zmiana Umowy

1. Strony majg prawo do zmiany umowy w tym m. in. do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami Ilub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) gdy wystagpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatdw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub
niewypatéw, ktéore mogq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 10 Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 3 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

podzleca cato$¢ roboét Iub dokonuje cesji wynagrodzenia z Umowy bez zgody
Zamawiajgcego.
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. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 11 Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku,
gdy zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 10 dni.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8§ 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$s¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu

gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajagcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowacé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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8§ 13 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczego6towy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wediug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowag, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéow ich
nabycia.

4. Szczego6towy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu zakonczenia robot
zapisanego w umowie.

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy.

c) za stwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zi, - za kazde
nastepne w wysokosci 2 000,00 zi.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rekojmi-
o ile okres rekojmi bedzie dtuzszy niz okres gwarancji) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajagcego z umowy {aczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.
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za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy - w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

. Jezeli kara umowna z ktdoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,
b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
pfatnosci nieterminowych

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.
. Jezeli kara umowna z ktdoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego, na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytulu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 15 Odbioér robot

. Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow czesciowych.
. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbidér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét,
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usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

9. Komisja sporzadza Protokét Odbioru korcowego robdt. Podpisany Protokdét odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
raz na rok w okresie gwarancji jakosci, a w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci czesciej i na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgacego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

17. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci

18. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypeinienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

19. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

20. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa ust.18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

21. Postanowienia w/w dotyczgce gwarancji stosuje sie odpowiednio do rekojmi za wady,
jezeli okres rekojmi jest dtuzszy niz okres gwarancji. Powyzsze nie narusza uprawnien
zamawiajgcego z rekojmi za wady wynikajgcych z przepiséw kodeksu cywilnego

§ 16 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majq zastosowanie
przepisu ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia - Instrukcja dla Wykonawcoéw,

3. Kosztorysy ofertowe- Formularz 2.1ai 2.1b

4. Dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

14



