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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ...........
Zawarta w dniu ......ooeiiiiiii e roku w tomzy
pomiedzy: Powiatem tomzynskim - Zarzadem Drég Powiatowych w tomzy

ul. Poligonowa 30 reprezentowanym przez

1.

2.

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

zwane dalej ,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdézn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej :

§ 1 Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

~Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki - Karwowo - Wszebory
w km 0+000 - 2+287"” gm. Jedwabne, pow. fomzynski, woj. Podlaskie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie

z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

. Zakres i sposéb wykonania robot okreslajq:

a) Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w szczegodlnosci Instrukcja dla
Wykonawcow, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zatgcznik nr 3,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia

rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajgq wprost z
dokumentéw wymienionych w ust. 3.

. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy tj; aneksem. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone
zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.
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6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robot, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktére
sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 20% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okres$lonych w § 9
Umowy - zmiana umowy tj; aneks i bedzie prowadzito do zwiekszenia badz zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli wykonanie robot o ktérych mowa w ust. 7 nie bedzie powodowato zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§ 2 Okres obowigzywania Umowy

1. Termin przekazania terenu budowy strony ustalajg w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, Dokumentacje projektowa w ilosci 1 egzemplarzy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy - w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy do: 15.11.2017r.

Najpdzniej w w/w terminie ma nastgpi¢ odbior koricowy realizacji zadania. W
konsekwencji zgtoszenie robdt przez Wykonawce do odbioru musi mie¢ miejsce nie pdzniej
niz na 14 dni przed zakonczeniem realizacji zadania. Odbior robot przez ZAMAWIAJACEGO
nastgpi po zgtoszeniu na pismie przez WYKONAWCE gotowosci obiektu do odbioru wraz z
kompletem dokumentéw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowac¢ harmonogram robot
i projekt organizacji ruchu na czas robot, ktéry podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
ruchem.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na witasny koszt. Koszt
inwentaryzacji powykonawczej nalezy wliczy¢ w koszty wykonania rob6t pomiarowych.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drég i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowaé roboty, transport Iub sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.
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3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznosciq dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony

ustalajgq zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto............. PLN,
(stownie ztotych:............... )

plus 23% podatek VAT ..., (stownie ziotych: ....)

co tacznie stanowi kwote brutto ........ PLN (stownie ztotych ..... )

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umodwione Wpynagrodzenie wyliczone zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardow i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegolnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty
celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

6. Wykonawca gwarantuje statos$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robét okreslonegow § 2 do
czasu odbioru koncowego robot.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

8. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysach ofertowych
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w kosztorysach ofertowych zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania Umowy, nie s uwzglednione w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodq i przedifozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbednych do wykonania Umowy a nie ujetych w
Kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty oraz ich zakres, przed rozpoczeciem
tych robdét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo negocjacji cen w stosunku do
dokonanych wyliczen przez Wykonawce.
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10.Warto$¢ wynagrodzenia oraz zakres robdt o ktérych mowa w ust. 9 winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

11.Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8b), Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§ 4 Platnosci

1. Platnos¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
] SRR w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonania robot tj.
protokét odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i
komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru robét wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w § 15 ust. 4

2. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest regulowa¢ terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcdw.

4. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5 umowy,
zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz o$wiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajgacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamodwienia,
o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytgczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy.........ccccvevevieevneceevieenennn
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.6.

8. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol
i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

4
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9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 w zakresie pfatnosci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktdorej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.7. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust 7, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamoOwienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcg, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skitada projekt wraz
ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosic¢
pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

5



POWIAT
LOMZYNSKI

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktérych
mowa w ust.1 przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w
przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiORB

6. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit zlozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z
ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w
przypadku dostarczenia os$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnosc zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcag robot budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umédw podlegajacych wylaczeniu stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 lub odstagpi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczego6towe informacje dotyczace podwykonawcédw i jego/ich dalszych podwykonawcéw
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
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udokumentowanego posumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informacji.

12. W przypadku wykonania zamdwienia sitami wifasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiazuja sie zatrudni¢, przy
realizacji tego zadania pracownikéw fizycznych na umowe o prace zgodnie z pkt. 5.5
SIWZ.

14. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

8§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  osobie:
............................................................................... Ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robdot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta
wymaga aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy, przekaze teren budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajgcego
nastepujacych dokumentow:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robét.

§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w
zatgcznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia dla przedmiotowego zamdwienia.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........ccccocciiiiiinns

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
- Prawo budowlane.

4. Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony os$wiadczajg, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy, o ktérym mowa w § 3
ust.1 tj. w kwocie:

Stownie:
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej
stosuje sie art. 149 ustawy Pzp.
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4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na

2.

zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za
nalezycie wykonang Strony uznajg dzien podpisania protokotu odbioru robot.

. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciagu 30 dni od
daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrdécona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci , ktéry wynosi 84 miesigce od daty odbioru koncowego robot.

8§ 9 Zmiana Umowy

. Strony majg prawo do zmiany umowy w tym m. in. do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedaq mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami Ilub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,
parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
niewypatdw, ktéore moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
c) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 10 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 3 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
Z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji wynagrodzenia z Umowy bez zgody
Zamawiajqcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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§ 11 Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku,
gdy zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 10 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8§ 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 13 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokdt odbioru robdét przerwanych i robédt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nieobjetych Umowg, jezeli
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odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéow ich
nabycia.

4. Szczego6towy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki, liczac od terminu zakonczenia robot
zapisanego w umowie.

b) za spowodowanie przerw w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh przerwy.

c) za stwierdzenie braku oznakowania robot lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt, - za kazde
nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rekojmi-
o ile okres rekojmi bedzie dtuzszy niz okres gwarancji) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej
podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow sSwiadczacych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowe]j brutto,
b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.
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. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego, na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8§ 15 Odbiér robot

. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.
. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w préobach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokdét odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

11.

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
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raz na rok w okresie gwarancji jakosci, a w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci czesciej i na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

17. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci

18. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypeinienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

19. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

20. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa ust.18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o0 okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

21. Postanowienia w/w dotyczgace gwarancji stosuje sie odpowiednio do rekojmi za wady,
jezeli okres rekojmi jest diuzszy niz okres gwarancji. Powyzsze nie narusza uprawnien
zamawiajacego z rekojmi za wady wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego

8§ 16 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowq bedq
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie

przepisu ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Instrukcja dla Wykonawcow,
3. Kosztorysy ofertowe.
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4. Dokumentacja projektowa,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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