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zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

reprezentowanym przez:

zwane dalej ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdézn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako

najkorzystniejszej

8§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

~Remont drég powiatowych na terenie powiatu lomzynskiego z podzialem na

poszczegllne czesci zamowienia”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie

z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres i sposob wykonania robét okreslajq:

a) Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w szczegolnosci Instrukcja dla
Wykonawcdw, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zatagcznik nr 3,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost
z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy tj; aneksem. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdot bedzie ustalone
zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.



6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robot, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$s¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 20% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzone] sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9
Umowy — zmiana umowy tj; aneks i bedzie prowadzito do zwiekszenia badz zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli wykonanie robodt o ktorych mowa w ust. 7 nie bedzie powodowato zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych,
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8§ 2 Okres obowiazywania Umowy

1. Termin przekazania terenu budowy strony ustalajg w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, Dokumentacje projektowg w ilosci 1 egzemplarzy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy - w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Termin realizacji zamowienia:
Dla czesci I - od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.

Dla czeséci II - od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.
Dla czesci III- od dnia podpisania umowy do dnia 05.12.2019r.
Dla czesci IV - od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.
Dla czesci V- od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.

Odbidr robdt przez ZAMAWIAJACEGO nastgpi po zgtoszeniu na pismie przez WYKONAWCE
gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram robét
i projekt organizacji ruchu na czas robot, ktory podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
ruchem.

Nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na wlasny koszt. Koszt
inwentaryzacji powykonawczej nalezy wliczy¢ w koszty wykonania rob6t pomiarowych.



3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto............. PLN,
(stownie ztotych:............... )

plus 23% podatek VAT ..., (stownie ziotych: ....)

co tgcznie stanowi kwote brutto ........ PLN (stownie ztotych .....)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych Umowga i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty
celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdét okreslonego w § 2 do
czasu odbioru korncowego robot.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

8. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania Umowy, nie sg uwzglednione w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metoda | przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt niezbednych do wykonania Umowy a nie ujetych
w Kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty oraz ich zakres, przed rozpoczeciem
tych robot.

10.Warto$¢ wynagrodzenia oraz zakres robdt o ktérych mowa w ust. 9 winny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.



11.Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8b), Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§ 4 Platnosci

. Pfatno$¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku

bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
] PSSR PPRRS w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonania
robdt tj. protokdt odbioru wykonanych robét podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy
i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru robdét wraz z dokumentami,
o ktorych mowa w § 15 ust. 4

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zilozenia przez Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcow.

. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5 umowy,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz oswiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ziozenia
o$wiadczenia.

. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych

podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od

8.

9.

obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamédwienia,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.6.

Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol
i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 w zakresie ptatnosci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$swiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.7. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust 7, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej] umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcy, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skifada projekt wraz
ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosic
pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktdrych
mowa w ust.1 przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w



przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiORB

6. Wytaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole pfatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw za wykonany przez nich przedmiot umoéw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajagcym Wykonawca przedtozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmodwit ztozenia
oéwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze
w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek
od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdét budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub wustugi, z wyjatkiem umdw podlegajacych wytaczeniu stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osigghietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informacji.

12. W przypadku wykonania zamédwienia sitami wiasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.



13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudnié, przy
realizacji tego zadania pracownikéw fizycznych na umowe o prace zgodnie z pkt. 5.5
SIWZ.

14. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

8§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Zamawiajgcy ustanawia InZyniera W 0SODI€: ..o
ktéry bedzie dziata¢é w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkoéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoséci realizacji robdét budowlanych
ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy, przekaze teren budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajgcego
nastepujacych dokumentéw:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot.

8§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany
w zatgcznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia dla przedmiotowego zamowienia.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€: ........cccoviiiiiiii i

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustaW|e
- Prawo budowlane.

4. Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga aneksu do umowy.

8§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony os$wiadczajg, ze Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy, o ktéorym mowa w § 3
ust.1 tj. W KWOCI€: oo
SEOWNIE: e
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktéorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej
stosuje sie art. 149 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na
zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za
nalezycie wykonang Strony uznajq dzien podpisania protokotu odbioru robét.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciggu 30 dni od
daty potwierdzenia usuniecia tych wad.



2.

b) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci , ktory wynosi .......... miesigce od daty odbioru koncowego robét.

8§ 9 Zmiana Umowy

. Strony majg prawo do zmiany umowy w tym m. in. do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub
niewypatow, ktore mogqa skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,



b)

c)

d)
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c) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

8§ 10 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, nie zados$éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 3 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robdt,

podzleca cato$s¢ robdot lub dokonuje cesji wynagrodzenia z Umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8§ 11 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoséci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 10 dni.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.



8§ 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowga, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru roboét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8 13 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robodt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

4. Szczegbétowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki, liczac od terminu zakonczenia robédt
zapisanego w umowie.

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy.

c) za stwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zi, - za kazde
nastepne w wysokosci 2 000,00 zi.

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rekojmi-
o ile okres rekojmi bedzie dtuzszy niz okres gwarancji) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opodznienia liczony od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,
b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

U b
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§ 15 Odbiér robét

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

2. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajagcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

5. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli = Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

7. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé¢ Odbidér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

9. Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokoét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robdt.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
raz na rok w okresie gwarancji jakosci, a w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci czesciej i na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

17. 0Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci

18. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

19. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

20. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa ust.18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ Wady.

21. Postanowienia w/w dotyczgce gwarancji stosuje sie odpowiednio do rekojmi za wady,
jezeli okres rekojmi jest dtuzszy niz okres gwarancji. Powyzsze nie narusza uprawnien
zamawiajacego z rekojmi za wady wynikajacych z przepiséow kodeksu cywilnego

§ 16 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej] Umowy majq zastosowanie

przepisu ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia - Instrukcja dla Wykonawcow,
3. Kosztorys ofertowy - Formularz 2.1

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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